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EPITESI VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Szent Lazar Megyei Kérhaz
Székhely: 3100 Salgétarjan Fuleki ut 54-56
Adészam: 15450054-2-12
Szamlaszam: 10037005-00317667-30005606
Képviseli: Dr. Bercsényi Lajos Igazgatd f6orvos

a tovabbiakban: Megrendelé

masrészrél

Név: VASFA Szolnoki Kazangyarté Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Nagysandor Jézsef ut 35.
Cégjegyzékszam: 16-09-004234

Ad6szam:11279646-2-16

‘ Bankszamlaszam: UniCredit Bank 10917000-00000004-30390001

MKIK névjegyzéki szam: JA11279646
Epitési: 21A55979
Képvisel&: Katona Istvén
a tovabbiakban: Vallalkozd, egyiittesen: Felek

kozott az alabbi helyen, napon és feltételek szerint.

. PREAMBULUM

A Megrendel6 " A Szent Lazar Megyei Kérhazban a meglév kazanhazban 1 db 4 t/h
teljesitmény(i, 12 bar tervezési, 10 bar lizemi nyomdsy, allandé kezelsi feliigyelet
melletti gézkazédn és a kapcsol6dé berendezések beépitésére készre szerelésére és
tizembe helyezésére. " (K6dszdm:AEEK_OEP_EMMI-2016/1) targyu épitési beruhdzasra a
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kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIN, toérvény (tovabbiakban Kbt.) 115.§ (1) bekezdése
szerinti nyilt eljarasban irdnyadd szabalyok szerint kozbeszerzési eljarast folytatott le,
melynek nyertese a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ar-értékarany, mint
értékelési szempont alapjan a Vallalkozé lett. A nyertes ajanlat értékelésre keriilt elemei:

i ajanlat
sorsza .
megnevezeés
m
51 658 000 Ft,
netté ajanlati ar azaz Otvenegymilli6-hatszazétvennyolcezer
1 forint
2 Joétallas (hd) 36 ho
3 Teljesitési hataridé (hd) 4 hé

1. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan melléklete az ajanlattételi felhivas, mellékletei, és
dokumentacié (1.sz), valamint Vallalkozo ajanlata (2.sz).

2. Megrendeld az épitési beruhdzas targyaval szemben tdmasztott miiszaki kdvetelményeit

a dokumentacioé tartalmazza.

II. ASZERZODES TARGYA

3. A Megrendel6 megrendeli, a Viéllalkozé pedig elvallalja a Szent Lazar Megyel

Kérhazban a meglév6 kazdnhazban 1 db 4 t/h teljesitmény(i, 12 bar tervezési, 10
bar lizemi nyomdst, dllandé kezel6i feliigyelet melletti g6zkazan és a kapcsolodo
berendezések beépitését készre szerelését és lizembe helyezését a dokumentdcidban
meghatarozott mfiszaki tartalom szerint. Az épitési beruhdzast rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas allapotban kell atadni a Megrendel6nek, melyért a Vallalkozé
tartozik felel6sséggel.

4. A Megrendel§ kijelenti, hogy az 1. pontban megjel6lt beruhdzas nem épitési engedély

koteles tevékenység. A vallalkozas teljesitéséhez sziikséges egyéb engedélyek
beszerzése és Vallalkozo részére t6rténd biztositasa a Megrendel§ feladata

5. A Megrendel6 a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezésre alkalmas kiviteli

tervdokumentacidval rendelkezik, amely tervdokumentaciét a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejlileg a Vallalkozénak dtadja. A 3 példinyban atadott kivitelezési




10.

11.

12.

tervdokumentdcid a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezi. A kiviteli tervek esetleges
hibajaért a Megrendel6 a Vallalkozéval szemben nem tartozik felelgsséggel.

A Villalkozo kijelenti, hogy a 3. sz. melléklet szerinti tervdokumentdciot el6zetesen
megvizsgdlta és azt kivitelezésre alkalmasnak talalta. Kételezi magéat arra, hogy a
létesitmény kivitelezését e tervdokumentdcionak megfelel§ muszaki tartalommal a
vonatkozé hatdlyos jogszabdlyok és hatdsagi (pl. munkavédelmi, tlizvédelmi, stb.)
el8irasok betartdsaval I. osztalyd minGségben végzi el. A Véllalkozé a tervdokumentécid
szerinti kivitelezésért tartozik felel6sséggel. Ha a m(iszaki tervnek megfelelGen elkészitett
létesitmény utdbb felmerilS tervezési hiba kévetkeztében valik hibdssa, ezért a
Vallalkozé csak abban az esetben lesz felel§s, ha a terv hibajat gondos megvizsgalassal
felismerhette volna.

Il. TEUESITESI HATARIDO

A kivitelezés megkezdésének idGpontja a munkateriilet 4tvételét kdveté 2 munkanap. A
Megrendel8 a munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépését kévetd munkanapon adja 4t a
Vaéllalkozo részére.

A kivitelezés befejezésének idSpontja: szerzGdés hatélybalépésétél szamitott. 4 honap.
A Villalkozd szakaszhatdridoket és szakasztartalmat is meghatirozé {itemterveket
készit, mely a szerzodés melléklete. A Megrendelo eloteljesitést elfogad.

A Vdllalkoz6 jogosult a jelen szerzGdésben kikotott teljesitési hataridé el6tt is teljesiteni,
azonban errél 15 nappal kordbban kételes a Megrendelét értesiteni.
A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a véllalkozds folyamatos teljesitéséhez sziikséges targyi,
személyi feltételekkel rendelkezik, s az elolegre és a szakasz szdml4zara tekintettel —
figyelemmel a fizetés szerzodés szerinti iitemezésére is — rendelkezik a vallalkozas
megfelelo litemu finanszirozasahoz sziikséges pénziigyi fedezettel is.

IV. VALLALKOzO! DiJ

A szerz8dé felek a szerz6dés targyat képez6 munkdk viéllalkozéi dijat a Vallalkozé altal
benyujtott ajdnlat alapjan az alabbiak szerint allapitjak meg:

51.658.000.-Ft + Afa azaz Otvenegymillié-hatszdzotvennyolcezer forint + AFA.

A villalkozdi dij egydsszegl atalanydij, ebbdl kifolydlag, a kivitelezés soran tapasztalt, a
miiszaki tartalom valtozasa nélkilli mennyiségi valtozdsok a vallalkozé kockazata illetve
nyeresége, az el nem végzett munkaért azonban dijazés nem jar.

A munka elszamoldsa egyOsszegli atalanydijon torténik. A Vallalkozé a hidny- és
hibamentes szerz6dés teljesitését igazold, sikeres miszaki &tadds-atvételi eljaras
lezarasat kdvetSen nyujthatja be a végszamlajat.



A Vallalkozé a szerzGdés teljesitése sordn 3 db szakaszszamlat és végszamlat nyujthat be

az alabbiak szerint:

Szakaszszamla Rovid miszaki Nett6 vallalasi | 27% AFA Bruttd Vallalasi
tartalom dij dij (Ft)
%-ban
meghatarozva
(Ft)
1. Szakaszszamla | SzerzGdésben 25%
rogzitett
miuszaki
tartalom 25 %- 12.914.500.- | 3.486.915.- 16.401.415 -
os teljesitése
2. Szakaszszamla | Szerz6désben 25%
rogzitett
miszaki 12.914.500.- 3.486.915.- 16.401.415.-
tartalom 50 %-
os teljesitése
3.Szakaszszamla | Szerz6désben 20%
rogzitett
m{iszaki
tartalom 70 %-
os teljesitése
10.331.600.- 2.789.532.- 13.121.132.-
Végszamla A szerzGdéses 30%
munkak 100%-
os teljesitése és
a miszaki 15.497.400.- |  4.184.298.-|  19.681.698.-
atvételi eljaras
lezarasa
Osszesen: 51 658 000.- 13 947 660.- 65 605 660.-

13. A Megrendel§ a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott — teljes

cllenszolgdltatds 5 %-anak megfeleld sszegli elSleget biztosit, legkés6bb a munkaterilet

atadasat kévets 15 napos kifizetéssel.

Az el6leg a 40 %-a a harmadik szakaszszamlabél, a fennmaradd 60 % pedig a

végszamlabol keriil levonasra.




14. A Megrendel6 a vallalkozas pénzigyi fedezetét hazai tadmogatdsi forrasbdl az

15.

16.

AEEK_OEP_EMMI-2016/1 szdmu "FekvSbeteg szakellaté intézmények tamogatasara - a
gazdasagilag hatékony struktura-atalakitdshoz, ehhez kapcsolédd szakmai és/vagy
mikodési koncentracidt szolgald fejlesztések megvaldsitasara" tdmogatdsi pdlydzatbd!

utdfinanszirozdssal biztositja.

A Villalkozé a szamlait az dltaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXVII. tv-ben foglaltak
szerint allitja ki, melynek mellékleteként csatolnia kell a Megrendeld altal kidllitott
teljesitésigazolast. Az szerz8déses munkdk az egyenes Afa hatdlya ald tartoznak. A
kifizetés és elszdmolds forintban (HUF) torténik a Ptk. 6:130.§ (1) (2) bekezdésében
foglaltak szerint 30 napos hatérid6vel, dtutaldssal. A kifizetés sordn az ad6zas rendjérdl
sz616 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A.§ rendelkezéseit alkalmazni kell.

A Megrendeld, ha a Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozoét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1)—(2) bekezdésétdl eltéroen a kovetkezd szabalyok szerint kételes az ellenszolgéltatast
teljesiteni:

a vallalkozok legkésobb a teljesités elismerésének idépontjdig kitelesek nyilatkozatot
tenni a Megrendeldnek, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult az
ellenszolgadltatdsbol,

- az osszes vdllalkozo legkésébb a teljesités elismerésének iddpontidig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként
mekkora osszegre jogosultak az ellenszolgdltatdsbdl, egyidejiileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy dllitsdk ki ezen szdmldikat;

- a vdllalkozok mindegyike a teljesités elismerését kovetben dllitia ki szdmldjdt, a
szamldban részletezve az alvdllalkozdi teljesités, valamint vdllalkozoi teljesités
mértékét;

- az elézd rendelkezés (3. francia bek.) szerint szdmldban feltiintetett alvdllalkozdi
teljesités ellenértékét az Megrendeld tizendt napon beliil dtutalja a Villalkozonak,

- a Vdllalkozok haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az addzds
rendjérdl szol6 2003. évi XCII torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerinl azi vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvdllalkozéval kotort
szerzodésben foglaltak szerint az alvdllalkozoi dij egy részét visszatartja,

- a Villalkozok dtadjdk az eldz6 rendelkezésben (5. francia bek.) foglaltak szerinti
dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait vagy az alvdllalkozé koztartozdst mutaté egyiittes
addigazoldsdnak mdsolatdt a Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendels
megdllapithassa, hogy a Villalkozo jogszeriien nem fizette ki a teljes dsszeget az
alvdllalkozénak),

- a Vdllalkozok dltal benyujtott szamldban megjelilt, fovallalkozii teljesités ellenértékér
az Megrendelé tizendt napon beliil dtutalija a Villalkozéknak, ha &k az



alvdllalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitették;

- ha aVillalkozok valamelyike az eldzé 5. és 6. francia bekezdésben foglaltak szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgdltatas fennmarado részét a Megrendeld
Orzi, és az akkor illeti meg a Vdllalkozdt, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az
elozo 5. és 6. francia bekezdésben hivatkozolt kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozd vagy szakember nem jogosult a
Viallalkozo dltal ezen pont 2. francia bekezdése szerint bejelentett Osszegre vagy
annak egy részére,

A Megrendelé az elézéekben irt rendelkezéseket minden részletfizetés (szakaszszamla,
végszamla) esetében kotelezden alkalmazza.

17.

18.
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Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozé a Ptk-ban meghatarozottak szerint jogosult
késedelmi kamat érvényesitésére,

A Megrendel6 a szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak
a jogosult altal elismert, egynemil és lejart kdvetelését szamithatja be.

Abban az esetben, amennyiben a Villalkozé az ajanlati arat alulprognosztizélja, az ebbdl
eredd tobbletkoltségeket, nem kalkuldlt kiadasokat, vaéllalkozét vagy harmadik
személyeket éré esetleges karokat nem harithatja a4t a MegrendelGre, és ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség alol.

A Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltséget, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont, ka)-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V. KOLCSONOS KOTELEZETTSEGEK

A Megrendel6 koteles az 1. pontban megjelolt, kezelésében levé munkateriiletet a
szerzG6dés aldirdsat kéveté 2 munkanapon belil munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozd részére atadni. A munkaterilet atadasa a felek altal felvett jegyz6konyvvel
torténik, amelyben a felek rogzitik a munkatertlet atadaskori allapotat, amely irdnyado
lesz annak visszaaddasa soran is. A munkateriilet atadasatol kezdve annak Grzése, a
terlileten a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi, stb. elGirdasok betartdsa a

Vallalkozé kételessége és felelGssége.

A viéllalkoz6 a munkateriilet dtadis-atvételét kdvetoen koteles a szerzodéses munkalatok
kivitelezését az litemtervben foglaltak szerint végezni. A Véllalkozd tudomasul veszi,
hogy a Megrendelo a szerzodéses munkavégzés soran rendeltetésének megfeleloen



Uzemel, s a gozkazdn mukddésére ehhez sziiksége van, ezért az atallast a leheto
legkisebb tizemelés kieséssel kell elvégezni.

22. Amennyiben a munkavégzés soran felvonulasi teriletként kdzteriilet igénybevétele is
sziikségessé valhat, a Vallalkozo vallalja, a kozteriletfoglalasi engedélyt beszerzését és a
kozteriletfoglaldsi dijat is viseli.

23. A Megrendel6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt - igény szerint - tervezéi miivezetést
biztosit. A Vallalkoz6 a tervez§i mlvezetésre vonatkozé igényét 8t munkanappal
korabban kell, hogy jelezze.

24. A Villalkozé a munka elvégzéséhez jogosult a kbzbeszerzési ajanlatdban megadottak
szerint alvallalkozékat igénybe venni, ezek munkdjaért azonban gy felel, mintha a
munkat maga végezte volna el. Ennek soran a Kbt. vonatkozo rendelkezéseit alkalmazni
kell. (Kbt. 138.§).

25. Az épités helyszinén a felek k6z6tti kapcsolattartas a felek képvisel8i Gtjan torténik.

A Megrendel6 képviselGje, teljesitésigazolasra jogosult, miiszaki ellenér:

o A megrendeld képviselGije: Dr.Bercsényi Lajos f8igazgatd f6orvos
3100 Salgoétarjan, Fiileki ut 54-56.
Tel.: +36 32/522-002
Fax_+36 32/311-779

e Megrendel6 kapcsolattartdja és teljesitésigazoldsra jogosult:
Szab¢ Csaba lizemeltetési osztalyvezet§
3100 Salgoétarjan, Fileki ut 54-56.
Tel.: +36 30/816-3948

e Mlszaki ellenér: Zsédely Sandor
3100 Salgdtarjan, Erdész at 5.
Tel.: +36 20/991-8060

A Villalkozo képviselGje, felelGs miiszaki vezetéje :

e Bognar Zsolt Mobil: 30/454-1420
e Gyobrgy Sandor  Mobil: 30/473-7119

A kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami a jelen
szerz6dés modositasat igényli, a képviseld jogosult.

26. A szerz8d8 felek a szerz6dés teljesitése soran kélcsondsen egylittmiikddve kotelesek
eljarni. Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerz6dés
teljesitését befolydsold barmely korilményt illetSen. Mindkét fél kételes a kdrok



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

megel6zése és az esetleg mar bekdvetkezett karok enyhitése érdekében minden téle
elvarhatd intézkedést megtenni.

A Villalkozd koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt a vonatkozd jogszabalyi
el6irasoknak és a szakmai szokasoknak megfelel6en épitési naplot vezetni, amelyet a
Megrendel6 miszaki ellen6re ellenGrizni és ellenjegyezni koteles. A szerz6dés
teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési napléba vald bejegyzéssel torténnek.

A Megrendel6 miszaki ellenGre utjan jogosult a kivitelezés rendszeres ellenérzésére. A
munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a m{iszaki ellendr az épitési
napléba jegyzi be. A miiszaki ellenér munkajat a Vallalkozd koteles elGsegiteni, pl. oly
modon, hogy el6re értesiti 6t az utdlag kibontds nélkil mar nem ellenérizheté munkak
eltakarasanak varhaté idépontjarol.

A Megrendel6 csak a felhasznalasra ker{il6 anyagok minGsége kérdésében, valamint a
jogszabalyi és mas hatdsagi elGirasok betartdsa érdekében adhat utasitast a
Vallalkozénak. Az utasitds nem terjedhet ki a munka megszervezésére és nem teheti
terhesebbé a Vallalkozd teljesitését. Az utasitds csak az épitési naploba bejegyzetten
érvényes. Hibas, szakszer(itlen utasitasra a Vallalkoz6 a Ptk-ban foglaltak szerint koteles a
Megrendel6t felhivni.

A kiviteli tervdokumentacidban feltiintetett (termékeket, berendezéseket) a Vallalkozd
szerzi be. Ha azok a kivitelezés id6pontjdban - id6ben tortént megrendelés ellenére -
nem szerezhetSk be, a Vallalkozo kételes arrél a Megrendel6t - az épitési napld uUtjan -
haladéktalanul értesiteni. Amennyiben a Megrendel6 ésszerd hataridén belil nem
nyilatkozik a Vallalkozo jogosult azonos hasznalati érték(i és min&ségli mas anyagok
(termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb hasznalati értékleket vagy
dragabb termékeket, berendezéseket azonban csak a Megrendel6 elGzetes
hozzajaruldsdval hasznilhat fel. Helyettesité termék alkalmazasa esetén a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 28. §, és a szerz6dés moddositasra a Kbt. 141.§ rendelkezéseit
alkalmazni kell.

FelelGsségbiztositas

A vallalkozé altal végzett kivitelezési tevékenységének hibaibdl, hidnyossdgaibdl
szarmaztathaté  kéarok  ellentételezésére, a  Vallalkozdénak Epl’tési, szerelési
feleldsségbiztositast kell kotni (vagy meglévd biztositdsat jelen projekt feltételeire
vonatkozoan kiterjeszteni), legkésobb a szerzédéskotés idépontjara, amelyben a harmadik
fél biztositasanak értékhatara minimum 30 000 000 HUF/év és minimum 5 000 000

HUF/kareseményenként.

A Villalkozé 36 hénap teljeskor jétallast vallal.

A épités keretében beépitésre keriil6 O6sszes anyagnak, szerelvénynek és berendezésnek
kotelezd jelleggel ki kell elégitenie a hazai v. k6z6sségi vonatkoz6 szabvanyokban el8irt
kovetelményeket. A szabvannyal nem szabalyozott, import termékeknek pedig az
Epitésiigyi és Minségellenérzé Intézet alkalmassagi bizonylataval kell rendelkezniiik
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34,

35.

36.

37.

A Vallalkoz6 koteles a Miszaki ellenérnek atadni jovahagyas céljabol a gyartok listajat. A
Villalkozé az anyagok és berendezések listajat azok megrendelése el6tt legalabb két
héttel koteles a Mdszaki ellenérnek jovahagyasra benydjtani, a Miszaki ellendr pedig
kételes a benyujtott listara legkésébb két héten belll reagalni. A Villalkoz6 a szerelési
anyagokat és berendezéseket csak a Miiszaki ellenér jovahagyasat kévetben széllithatja
az épitkezés helyszinére. Minden tervtdl eltérd anyag és berendezés, a Miiszaki ellenér

jévahagyasaval épithet6 be.

A Megrendel utasitdst adhat barmely kivitelezett munka (munkarész) minOségi
vizsgalatara, az adott vizsgalat koltségeit a Vallalkozo viseli.

A Kbt 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld szerz6déses feltételként el6irja, hogy a
Vallalkozé

M

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdra megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

(2) A kilfoldi adoéilletoségli Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtdl a magyar adohatosag
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

VI. ATADAS- ATVETEL

A Villalkozé az elkésziilt 1étesitményt a jelen szerzédésben megjeldlt teljesitési idében
ataddas- atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendel6nek. Az atadas- atvételi eljaras
id6pontjardl a Vallalkozé legalabb 15 nappal el6bb kételes a Megrendelst értesiteni, a
Megrendel6 pedig koteles az eljdrasra meghivni a jogszabalyokban megjelélt szerveket.
Az atadds- atvétel eljéras soran a Vallalkoz6 kételes atadni a Megrendeld részére a Ptk-
ban meghatarozott dokumentumokat (megvaldsulasi terv, beépitett anyagok, termékek,
berendezések megfelel&ség igazolasai, gépkdnyveket, jotallasi jegyeket, mindségtandsitd
iratokat ....stb.)- Az ataddas — atvétel keretében a felek 15 nap prébaiizemet tartanak.

Az atadds- atvételi eljarasrél a felek - mindkét fél részérdl cégszertien aldirt -
jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben roégzitik a létesitmény &tvételét vagy annak
megtagadasat, az észlelt mennyiségi hianyokat és mingségi hibakat. A megallapitott
hibakat, hidanyokat a Vallalkozonak a jegyz6kdnyvben rogzitett hataridén belul ki kel
kiiszobdlnie, tovabba el kell végeznie az atadas- atvételi eljaras soran valamely hatdsag
altal el6irt munkakat is.
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38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a létesitmény rendeltetésszer(i
hasznalatat nem akadalyozé kisebb jelentéségi hibak, hidnyossagok miatt. Ha az atvétel
megtortént, az észlelt kisebb hibakat, hianyossagokat azonban a Vallalkozé a
jegyz6konyvben megjelolt hatarid6re mégsem kiisz6boli ki, akkor a Megrendeld jogosult
a javitast (a hidanyz6 munkat) a Vallalkozé koltségére massal elvégeztetni, illetve
dijleszallitasra jogosult. A hibdk kijavitasahoz (hidnyok pdtlasahoz) illetve az igényelt
dijleszallitashoz igényelt sziikséges Gsszeget a Megrendeld jogosult az atadas- atvételt
kdvetben a Vallalkozo altal kidllitott végszamlabél visszatartani.

Amennyiben a Megrendel6 az atvételt a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozo hibak,
hianyossagok miatt jogszer(ien megtagadta, a Megrendel§ gyakorolhatja a térvényben
biztositott jogait.

A teljesités igazolasra, az atadas-atvételre a Kbt. 135. § (1) (2) bekezdésben foglaltakat
alkalmazni kell.

VII.A SZERZODESSZEGES JOGKOVETKEZMENYEI

Amennyiben Vallalkozé a teljesités sordn felréhatdan késedelembe esik (teljesitési
hatarid6 tullépés, szakaszhataridd tullépés, hianypotlasi hataridé tullépés) a Megrendeld
részére késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke napi 300 000.- Ft. A
késedelmi kétbér maximalisan 30 késedelmes napig jar.

A szakaszhataridé tallépés miatt fizetendé kétbért abban az esetben kell megfizetni,
amennyiben a teljesitési hatarid is tullépésre kerdil.

30 napot meghaladd késedelem esetén a Megrendel6 a szerzGdéstSl eldllhat. A
Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladé igazolt karanak az érvényesitésére.

A felek a szerz6dés teljesitése soran elvarhatdé  egylittmiikodési, tajékoztatasi,
karelharitasi kotelezettség megszegése esetén a kotelezettségszegd fél a masik félnek
okozott kar megtéritéséért felelGsséggel tartozik.

A Villalkoz6 az elvégzett munkakkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért a jogszabalyban
el6irt jotallasi kotelezettséggel és szavatossagi felelGsséggel tartozik. A szavatossagi és
jotallasi hatarid6k kezdete a haszndlatbavételi engedély idGpontja. A Vallalkozo
teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat a jelen szerz6désben
rogzitett hataridére a hatdsagi elGirdsoknak is mindenben megfelel6en |I. osztalyl
mindségben elvégezte és a kivitelezett létesitmény a rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas.

Amennyiben a szerz6dés valamelyik fél felréhaté magatartasa miatt a szerzddés
teljesitése nélkil szlinik meg, a megszlinésért felelGs fél a teljes nettd vallalkozéi dij 20



%-anak megfelel6 meghiusulasi kotbért koteles megfizetni és koteles a masik fél ezt
meghaladd esetleges karat is megtériteni.

VIIL A SZERZODES MODOSITASA

46. A felek a szerzodést a Kbt. 141.§-ban foglalt rendelkezések betartdsival — figyelemmel a
142.§ (3) bekezdésben foglaltakra — modosithatjak.

IX. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

47. A Megrendel6 a szerz6déstdl a szerz6désben meghatarozottak szerint elallhat, vagy azt
felmondhatja, valamint a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint a
szerzodéstol elallhat a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglalt esetekben.

48. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozdéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott

feltétel;
b) a Villalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Jelen szerz6dés a Megrendel6 eltér§ irdbeli rendelkezésének hidnyaban, azon a napon
| lép hatdlyba amikor a Megrendel6 a megvaldsitisra benyljtott pélyazataval
! Osszefliggésben igényelt palyazati tdmogatasanak teljes biztositadsdra vonatkozd
|
S
|

tamogatdi dontésrél az értesitést hivatalosan kézhez kapja. A Megrendeld kijelenti, hogy
a szerzddés targyara vonatkozoan benyujtott palyazati tamogatisa teljes Osszegének
biztositdsarél 2016. december 15. napjan hivatalosan értesiilt. Szerz6d6 felek a timogatas
biztositasara tekintettel rogzitik, hogy a szerz6dés az alairdsanak napjaval hatalyba 1ép.

49. A kulfoldi adoilletéségi  Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adéhat6sagtdl a magyar adéhatosag
kozvetlenill beszerezhet a Véllalkozoéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély

igénybevétel nélkiil.
)
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50. Az e szerz6désben nem rendezett kérdésekben a Kozbeszerzésr6l szélo torvény
rendelkezései, valamint a Polgari Torvénykdnyv rendelkezései az irdnyadok.

51. A felek az e szerz6désbdl ered6 vitdikat megkisérlik megegyezés utjan rendezni,
amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Pp. szabalyai szerint illetékes és
hataskorrel rendelkez6 birdsaghoz fordulhatnak.

52. A jelen szerz6dést - amely hat egymadssal szé szerint megegyezd eredeti példanyban
készilt - a szerz6d6 felek elolvastak, és mint akaratukkal egyez6t alairtak.

Kelt: Salgdtarjdn, 2017. februdr 14.

Katona Istvdn

lgyvezetd

Mellékletek:

1.sz.melléklet: Az ajanlati felhivas és dokumentacid
2.sz.melléklet: Vallalkozé ajanlata

3. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentacié

4. sz. melléklet: A Vallalkozo szerz&dés 31. pontja szerinti felel6sségbiztositasi kotvény
egyszer(i masolata

5.s5z. melléklet: A Vallalkozdi szerz6dés 8. pontja szerinti titemterv

A 1.sz. 2.sz. és 3.sz. mellékletek fizikalisan azok nagy terjedelme miatt nincsenek minden
egyes szerzGdéshez csatolva 1-1pld-ban a Megrendeldnél és a Vallalkozénal is
megtalalhatoak.
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